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1 Premessa

L'intervento in oggetto € finanziato con risorse afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (di seguito PNRR) e al fondo Complementare al PNRR.

Con il Decreto n.363 del 23 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilita
sostenibili, sono state ripartite le risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, pari
complessivamente a 1,55 miliardi di euro, previste dal Fondo complementare al PNRR di cui
all’art.1, comma 2, del D.L 6 maggio 2021, n. 59.

La Regione Sardegna € risultata beneficiaria per l'intervento “Collegamento ferroviario

”

Alghero centro - Alghero Aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno e materiale rotabile
di un importo, variato con Decreto n.416 del 23 dicembre 2022 e con Decreto n.265 del
26/10/2023, pari a 192'405'360 euro.

Il Decreto dirigenziale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 144 del
31/03/2023 stabilisce, ai sensi del Decreto Dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita sostenibili n. 346 del 15/11/2022, nel rispetto della milestone M2C2-16, la
ripartizione, I'assegnazione e le modalita di erogazione delle risorse e gli obblighi relativi
all’attuazione degli interventi. Con successivo DD n.181 del 12 maggio 2023 la Regione
Sardegna € risultata beneficiaria di ulteriori 30'085'000 euro per la realizzazione della
centrale di produzione di idrogeno e opere annesse.

L'intervento finanziato dal fondo complementare al PNRR ¢ articolato su due Obiettivi.
L'obiettivo 1 prevede:
e La realizzazione di una diramazione ferroviaria per I'’Aeroporto di Alghero (6,75
km), delimitata dalle due localita di Servizio (fermata Mamuntanas e capolinea
Aeroporto);
e La realizzazione del deposito ferroviario corredata di impianto di lavaggio e relativa
sistemazione del piazzale ferroviario;
e un impianto di produzione di idrogeno da elettrolisi (1.500 kgH2/giorno);
e La connessione alla rete elettrica per alimentazione dell'impianto di produzione a
idrogeno.
L'obiettivo 2 prevede:
e La fornitura di Treni alimentati ad idrogeno.
Il presente servizio riguarda la verifica del progetto esecutivo dell'intervento “Collegamento
ferroviario Alghero centro - Alghero Aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno”.
Mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 123, comma 1 e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., & stato affidato I’'appalto relativo alla progettazione esecutiva, forniture e lavori occorrenti
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per la realizzazione del “Collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto, con impianto
di produzione di idrogeno” al Consorzio CEC, che ha indicato ed incaricato i seguenti professionisti
della redazione del progetto esecutivo:

e IRD Engineering Srl;

e Idroesse Engineering Srl;

e Italiana sistemi Srl;

e Sud Ovest Engineering Srl;

e DronexBIM Srl;

e Swicht Engineering Srl;

e Archeol. Luca Sanna.

2 Conflitto di Interesse

Si precisa che lo svolgimento dell’attivita di verifica progettuale & incompatibile con lo
svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attivita di progettazione, del coordinamento della
sicurezza, della direzione lavori e del collaudo come meglio dettagliato nella documentazione di
gara.

Agli affidatari dei servizi di verifica si applicano le disposizioni di incompatibilita di cui
all’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'Appaltatore, per lo svolgimento dell’incarico, dovra dichiarare l'insussistenza di cause di

incompatibilita per conflitti di interesse.

3 Oggetto e Importo del Servizio

3.1 Oggetto del Servizio

L'appalto ha come oggetto il servizio di verifica del progetto esecutivo, redatto in modalita
BIM e l'attivita di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo “Collegamento

ferroviario Alghero centro - Alghero Aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno”.

3.2 Suddivisione in lotti

Non € prevista alcuna suddivisione in lotti.
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3.3 Ammontare dell’appalto
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L'importo del servizio di verifica del progetto esecutivo e del supporto al RUP per la

validazione del progetto ammonta a € 709.177,80, oltre agli oneri previdenziali.

3.4 Categorie delle opere

Si riporta di seguito la dimensione del progetto oggetto del servizio di verifica e supporto al

RUP per la validazione suddiviso per classi:

Servizi per la Mobilita

Categoria e Categoria e
ID opere ex ID opere ex . .
DM L.143 Denominazione Valore delle Opere
17/6/2016
Via
V03 Viabilita speciale 28.176.832,84 €
T02 Ivc Sistemi e reti di telecomunicazioni 10.112.025,00 €
S03 IXb Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 31.156.569,64 €
IIb Impianti industriali — Impianti pilota e impianti
1B06 di depurazione complessi -Discariche con 24.112.639,39 €
trattamenti e termovalorizzatori
IVc Opere elettriche per reti di trasmissione e
1B10 distribuzione energia e segnali 22.033.184,34 €
III a "Impianti per la produzione di
IB.11 energia 3.151.003,05 €
E.03 Ib Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e 6.049.466,24 €

3.5 Tempi di esecuzione

I termini per I'esecuzione del servizio sono i seguenti:

ARST S.p.A
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e 15 giorni naturali e consecutivi per la verifica della revisione progettuale a seguito
del contraddittorio con i progettisti dalla data di consegna da parte del RUP del
progetto revisionato.

Potrebbe essere richiesta la verifica parziale del progetto esecutivo, ovvero la verifica
potrebbe essere richiesta in tempi separati per diverse parti del progetto. In tal caso il tempo di
consegna del verbale di verifica sara opportunamente calcolato in funzione della percentuale di

progetto verificato.

4 Prescrizioni Generali

4.1 Osservanza del Capitolato tecnico prestazionale e di particolari disposizioni di
legge

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
Capitolato tecnico prestazionale e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore e tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia
da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro,
nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 riguardanti i "limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla L 447/95 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m 37/2008 (Regolamento concernente
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 152/2006 (Norme in materia

ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

4.2 Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
L. 136/2010, a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o
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di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all‘intervento,
avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti avvengono
utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori
e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione
appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4.3 Pari opportunita e inclusione lavorativa

Le attivita oggetto del presente Capitolato tecnico prestazionale soddisfano le finalita
relative alle pari opportunita, generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa
delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 47 (Pari opportunita e inclusione lavorativa nei
contratti pubblici, nel PNRRe PNC), DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021.

Al riguardo l'appaltatore che occupa oltre 50 dipendenti € tenuto a presentare:

e copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile,
ai sensi dell'art. 46 DLgs 198/2006, conforme a quello trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di
parita;

e dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria,
attestante la regolarita alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone
con disabilita nel rispetto degli obblighi previsti dalla L 68/1999.

Qualora l'appaltatore avendo un'impresa che occupa un numero pari o superiore a 15 e
inferiore a 50 dipendenti, si impegna a produrre a questa Stazione Appaltante entro il termine di
sei mesi dalla conclusione del contratto:

e una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. La

predetta relazione dovra essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e
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alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

e una dichiarazione che dovra contestualmente essere trasmessa anche alle
rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa
aggiudicataria, attestante la regolarita alle norme che disciplinano il diritto al lavoro
delle persone con disabilita, accompagnata da una specifica relazione tecnica
dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999.

La mancata produzione della documentazione, sopra richiamata, comporta I'applicazione di
Penali, determinate nel presente Capitolato tecnico prestazionale, commisurate alla gravita della
violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile, I'appaltatore sara interdetto per un periodo di 12 mesi, dalla partecipazione,
sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR
e PNC.

L'appaltatore, si impegna altresi, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 47, comma 4,
ovverosia di riservare, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di
assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per |'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, e pertanto deve garantire:

e una quota pari al 30% di occupazione giovanile;

e una quota pari al 30% di occupazione femminile.

4.4 Documenti che fanno parte del contratto

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato la seguente
documentazione:
e Il disciplinare di gara;
e le polizze di garanzia;
e lo schema di parcella;
e |'offerta tecnica ed economica-temporale dell'Appaltatore.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
e il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;
e lelegqi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data

di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali,
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quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
e delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale AntiCorruzione
(ANAC);
¢ le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.L.
L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori

prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

5 Rispetto del principio DNSH

Le attivita finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato tecnico prestazionale
devono soddisfare il principio del DNSH, ovverosia non devono arrecare danno significativo
all'ambiente.

Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio
attraverso la valutazione DNSH che dovra essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in
itinere, ex-post.

Il principio del DNSH & stato codificato all’interno della disciplina europea - Regolamento UE
852/2020 - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinante per l'accesso ai
finanziamenti dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione
ecologica).

Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attivita
economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai
cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali
individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Un'attivita economica puo arrecare un danno significativo:

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di
gas a effetto serra;

2. all'adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto
negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura
0 sui beni;

3. all’'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono
stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e

sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;
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all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti:
se conduce a inefficienze significative nell’'uso dei materiali o nell’'uso diretto o
indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie
prime, le risorse idriche e il suolo, in una o piu fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche
in termini di durabilita, riparabilita, possibilita di miglioramento, riutilizzabilita o
riciclabilita dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione,
dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di
rifiuti pericolosi non riciclabili;

alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se comporta un aumento
significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo
rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

alla protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi: se nuoce in misura
significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato
di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per

['Unione.

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa per il

rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

L'appalto dovra quindi, rispettare le condizioni stabilite nella succitata Guida Operativa.

La guida operativa si compone di:

mappatura delle misure del PNRR - una mappatura (tra investimenti del PNRR e
le schede tecniche) delle singole misure del PNRR rispetto alle “aree di intervento”
che hanno analoghe implicazioni in termini di vincoli DNSH (es. edilizia, cantieri,
efficienza energetica);

schede di autovalutazione dell’'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti
climatici per ciascun investimento - contengono l|‘autovalutazione riguardo
I'impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le
amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;

schede tecniche relative a ciascun settore di intervento - forniscono una
sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti
tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;

Checklist di verifica e controllo - per ciascun settore di intervento dovranno

essere effettuati dei controlli in itinere individuando la documentazione da
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predisporre per provare il rispetto del DNSH.

¢ appendice 1 - della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici
come da Framework dell’Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato
(UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio.

La Stazione Appaltante, in qualita di soggetto attuatore della misura PNRR ha
preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e
recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la
documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.

Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate,
quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto
(PNRR).

La Stazione appaltante, di concerto con I'Appaltatore, garantisce il rispetto dell'obbligo di
comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento.

L'elaborazione della relazione DNSH e la produzione della documentazione probatoria
pertinente €& elemento necessario a dimostrare la sostenibilita ai criteri ambientali EU
dell'intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformita al principio del DNSH, saranno

applicate le Penali di cui al presente Capitolato.

6 Qualificazione

I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione, di cui all’articolo
42 del codice, & previsto che per lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro e in caso
di appalto integrato sopra soglia, sono i seguenti:

e organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020 Organismi di ispezione di tipo A e C accreditati ai sensi della norma europea
UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Alla procedura possono partecipare in forma singola o associata, |'accreditamento ai sensi
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in
forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota in
misura almeno pari al 50% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, la restante

percentuale deve essere posseduta dalle mandanti in misura non inferiore al 10% dei requisiti
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7 Gruppo di lavoro

Il gruppo di almeno per l'esecuzione del presente incarico, che dovra essere composto

almeno dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneita di seguito indicati e dei relativi

specifici titoli di studio/professionali:

Professionista Coordinatore
del servizio generale di
verifica

Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria o
Architettura abilitato all'esercizio della professione da
almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale

Professionista Responsabile
della verifica

della progettazione
dell’armamento ferroviario

Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria,
iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e
Ambientale dell’Albo o in Architettura e l'iscrizione all’Albo
degli Architetti, sezione A

Professionista Responsabile
della verifica

della progettazione
Impiantistica, elettrica ed
elettrotecnica

Laurea in Ingegneria o in Architettura ed iscritto nel
relativo Albo professionale nella sezione A oppure perito
industriale iscritto dal almeno 3 anni al relativo collegio

Professionista Responsabile

della verifica

della progettazione Strutturale
| e geotecnica

Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria,
iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e
Ambientale dell’Albo o in Architettura e l'iscrizione all’Albo
degli Architetti, sezione A

Coordinatore per la sicurezza
per verifica del piano di
sicurezza e coordinamento

Professionista Responsabile Professionista tecnico abilitato ai sensi del D.M
della verifica 05/08/2011 n.151 ed iscritto nel relativo elenco del
della Progettazione Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs
Antincendio 08/03/2006 n. 139

Professionista con qualifica di | Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o

Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni
richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, in
possesso di abilitazione ai sensi del Titolo 1V,
D.Igs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di
aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale
della durata complessiva di quaranta ore (in particolare
deve possedere i requisiti previsti dall’art. 98 del T.U. sulla
Sicurezza)

Professionista responsabile
della verifica della parte
| geologica

Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie geologiche

Professionista responsabile
della verifica della
progettazione edile-
architettonica e paesaggistica

Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria o
Architettura abilitato all'esercizio della professione da
almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale

Professionista responsabile
della verifica del processo
BIM

Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in
Architettura o Ingegneria ed iscritto al relativo albo
professionale.  Eventualmente: Qualifica di “BIM
Specialist”

e/o “BIM Coordinator” ai sensi della UNI 11337-7
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Ai sensi dell’articolo 38 dell’Allegato 1.7 del Codice, il Professionista Coordinatore del servizio

generale di verifica sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il

rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, comma 7.

Ciascun esperto puo ricoprire piu figure sopra elencate e comunque in numero non superiore

a tre. I componenti non devono aver partecipato direttamente o indirettamente alla redazione del

progetto o alla predisposizione della gara di affidamento e non avere in corso rapporti di natura

professionale con i soggetti coinvolti nella progettazione.

8 Servizio di verifica e assistenza al RUP per la validazione

8.1 Descrizione servizi e modalita esecutive

Le verifiche dovranno essere condotte sulla documentazione progettuale con riferimento

specifico ai seguenti aspetti del controllo:

a)
b)

o)
d)

a)

b)

Affidabilita;
completezza e adeguatezza;
Leggibilita, coerenza e ripercorribilita;

Compatibilita.

Nello specifico, ai fini del precedente elenco si intende per:

affidabilita:

1) la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento
adottate per la redazione del progetto;

2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni
tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di
sicurezza;

completezza e adeguatezza:

1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle
rispettive responsabilita;

2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti
per il livello del progetto da esaminare;

3) la verifica dell'esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziale;

4) la verifica dell'esaustivita delle informazioni tecniche e amministrati-ve contenute nei

singoli elaborati;
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5) la verifica dell'esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo
precedente esame;

6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplina-re di incarico di
progettazione;

leggibilita, coerenza e ripercorribilita:

1) la verifica della leggibilita degli elaborati con riguardo all’ utilizzazione dei linguaggi
convenzionali di elaborazione;

2) la verifica della comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati e della
ripercorribilita delle calcolazioni effettuate;

3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilita

1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel progetto di fattibilita
tecnica ed economica;

2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle
eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

- 2.1) inserimento ambientale;

- 2.2) impatto ambientale;

- 2.3) funzionalita e fruibilita;

- 2.4) stabilita delle strutture;

- 2.5) topografia e fotogrammetria;

- 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

- 2.7) igiene, salute e benessere delle persone;

- 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

- 2.9) sicurezza antincendio;

- 2.10) inquinamento;

- 2.11) durabilita e manutenibilita;

- 2.12) coerenza dei tempi e dei costi;

- 2.13) sicurezza ed organizzazione del cantiere.

La verifica, da parte dell’affidatario, sara effettuata sui documenti progettuali previsti dalla
normativa per la redazione del progetto esecutivo, verificando la coerenza con la fase progettuale

precedente, con le prescrizioni rilevate con particolare attenzione:

e per la relazione generale: verificare che ci siano i contenuti minimi richiesti dalla

normativa vigente, nonché i richiami alle autorizzazioni richieste ed ottenute;

e per le relazioni di calcolo: verificare che i criteri e le ipotesi di base dei calcoli siano
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coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle
disposizioni normative e regolamentari; verificare che il dimensionamento dell’'opera
sia svolto completamente e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati e
risultino leggibili , chiari ed interpretabili; verificare la congruenza dei risultati con
quanto prescritto nei capitolati, nelle elaborazioni grafiche e nelle prescrizioni
tecniche; verificare che la correttezza del dimensionamento sia deducibile anche
dalla relazione illustrativa della relazione di calcolo stessa; verificare che le scelte
progettuali siano la soluzione piu idonea in termini di durabilita dell’opera nelle
condizioni d'uso e manutenzione previste;

e per le relazioni specialistiche: verificare che i contenuti presenti siano coerenti con

le specifiche richieste dal committente, le norme cogenti, le norme tecniche
applicabili, le regole di progettazione;

e per gli elaborati grafici: verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia

adeguatamente descritto in termini geometrici e negli elaborati prestazionali;

e per la documentazione economica : verificare che i prezzi unitari assunti siano

dedotti da prezzari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata; verificare che siano
state sviluppate le analisi dei prezzi per le voci per le quali non € disponibile un
prezzario; verificare che ci sia coerenza fra l'elenco prezzi, I'analisi dei prezzi e le
voci utilizzate nel computo metrico; verificare che tutte le opere previste in progetto
siano presenti nel computo metrico estimativo e che corrispondano agli elaborati
grafici e descrittivi; verificare che le misure delle opere computate siano corrette e
che i totali calcolati siano corretti;

e per il quadro economico: verificare che sia redatto secondo la normativa cogente;

e verificare che siano state acquisite tutte le autorizzazioni necessarie.

e verificare sui modelli BIM: processo di gestione informativa che consiste nella

verifica del corretto caricamento dei file, della codifica dei file, verifica ed esistenza
dei modelli disciplinari, verifica corrispondenza fra modello BIM ed elaborati
progettuali estrapolati; controllo visivo dei modelli che deve accertare la leggibilita
dei file, la corretta esportare in formato *ifc di tutti i modelli nativi; la corretta
scomposizione disciplinare, la corretta geolocalizzazione, la corretta corrispondenza
degli oggetti in formato natio e formato *ifc.

Nello svolgimento del servizio dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di
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servizi di verifica preventiva della progettazione e in particolare, si riporta un elenco a titolo

esemplificativo ma non esaustivo:

D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art.1 della
legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al governo in materia di contratti
pubbilici;

D.P.R.207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163 per gli articoli ancora in vigore;

D.Lgs. n.81 del 9.04.2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro”;

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Requisiti per il funzionamento di vari tipi di

organismi che eseguono ispezioni.

A seguito della verifica dovra essere redatto un apposito rapporto di verifica intermedia

che sara oggetto di contraddittorio con il progettista, dopodiché sara emesso il rapporto di

verifica finale.

L'Affidatario dovra produrre la seguente documentazione:

rapporto di verifica intermedio: tale documento dovra contenere le osservazioni
e le non conformita con le azioni correttive da intraprendere su ciascun elaborato
progettuale;

verbale di verifica in contradditorio: tale verbale dovra contenere le riposte del
progettista alle varie osservazioni e non conformita contenute nel verbale di verifica,
tale documento dovra essere firmato da entrambe le parti;

rapporto di verifica finale: |'Affidatario del servizio dovra valutare le azioni
correttive poste in atto dai progettisti per il superamento delle non conformita e/o
osservazioni, dovra essere riportato |'esito di tali controlli;

relazione finale ai fini della conformita del servizio: |a relazione dovra riportare
sinteticamente I'andamento dell‘attivita di verifica, indicando le azioni correttive
richieste al Progettista e quelle effettuate in modo da formulare un giudizio sulla

conformita della progettazione.

Laddove fosse necessario, ovvero nel caso in cui le non conformita non siano superate alla

prima revisione, I’Affidatario € tenuto a redigere piu volte il rapporto di verifica intermedio. Inoltre

€ tenuto a partecipare, se richiesto dalla S.A., alle riunioni con i progettisti al fine del superamento

delle non conformita.
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Nel caso in cui I’Affidatario sia composto da un raggruppamento di concorrenti, dovra essere
designato un responsabile del gruppo di lavoro che avra la funzione di collegamento fra il RUP e
il Gruppo di Lavoro. Nei documenti di gara & necessario indicare il Responsabile del Gruppo di
Lavoro.

Nell'oggetto dell’appalto &€ compresa |'attivita di supporto al RUP per la validazione del
progetto, che dovra comprendere anche le attivita di seguito elencate:

e Proporre al RUP i provvedimenti piu opportuni per risolvere i problemi tecnici
eventualmente verificatesi durante la progettazione;
e Analizzare e valutare i documenti emessi dai progettisti per l'ottenimento delle

autorizzazioni e/o permessi necessari prima dell’avvio dei lavori.

8.2 Avvio del servizio

L'avvio del servizio all’appaltatore verra effettuata entro 60 giorni dalla stipula del
contratto. La stazione appaltante puo procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi
dell’art.17 comma 8 D. Lgs. 36/2023 previa verifica dei requisiti ed ai sensi dell’art. 50 comma 6
D. Lgs. 36/2023; in caso di mancata stipulazione I’'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per I'esecuzione del servizio avviato dal RUP, sempre ai sensi dell’art. 50 comma 6 D.
Lgs. 36/2023.

I RUP comunica con un congruo preavviso all’affidatario la data di avvio, trascorso
inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di avvio del
servizio, il RUP e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre
utilmente il termine per il compimento delle prestazioni affidate.

Si precisa che |'esecuzione € sempre avviata prima della stipula se sussistono le ragioni
d'urgenza di cui al comma 9 art. 17 del D. Lgs. 36/2023 ovvero quando ricorrono eventi
oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per
I'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti

dell’Unione europea.
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8.3 Determinazione del corrispettivo per la progettazione

Gli oneri per la verifica del progetto esecutivo e del supporto al RUP per la validazione del

progetto esecutivo sono inclusi nel quadro economico dell‘intervento, ai sensi dell'art. 41 c. 10 del

codice.

L'allegato 1.13 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. disciplina le modalita di valutazione dei

corrispettivi dovuti per la progettazione, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle

attivita richieste. Tali compensi sono determinati attraverso il quadro tariffario della tabella Z-2

del DM 17 giugno 2016.

8.4 Risoluzione del Contratto

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una

delle seguenti condizioni:

a.

g.

modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023 e
s.m.i.;

modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e
varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), ¢), del codice) nel caso in cui I'aumento
di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;

la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto pud essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni

contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;

in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni

contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato

I1.14 del codice:
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¢ formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ultimo
un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al
RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto
il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con
preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei
lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento
tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del
contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante ed € altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore
dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per |'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora
I'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve
il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto:

e al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a)
e b);

¢ al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:

e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

e ¢, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo
affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che I'affidamento avvenga
alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta
(art. 124 c. 2 del codice).

Sciolto il contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo

sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione
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appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori 0 d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante puo depositare cauzione
in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa
pari all’1% del valore del contratto, con le modalita di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il

diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

8.5 Comunicazioni tra I’Affidatario del Servizio e il RUP

Le comunicazioni fra affidatario e RUP devono avvenire esclusivamente fra il Responsabile

della verifica designato in sede di gara e il RUP mediante e-mail e PEC. Tutte le informazioni, fatti,

circostanze rilevanti dovranno essere segnale al RUP mediante PEC.

9 Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna, sara applicata una
penale pari al 1 per mille dellimporto contrattuale, la penale massima applicabile € pari al 10%
dell'importo contrattuale, al raggiungimento di tale soglia la Stazione Appaltante si riserva la

facolta di recedere dal contratto.

10 Disciplina economica

10.1 Condizioni e modalita di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi sara effettuato nella seguente modalita:
¢ 60% all’emissione del verbale finale di verifica del progetto esecutivo;
e 40 % all’'emissione dell’atto di validazione del progetto esecutivo.

Le fatture, da emettersi a seguito del rilascio di apposito nulla osta, da parte del
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, che attesti la perfetta e regolare esecuzione
della prestazione svolta- dovranno essere intestate a: ARST S.p.A. P.I. 00145190922, via Posada
10, - 09122 Cagliari.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 01/01/2019, si
comunica l'indirizzo telematico aziendale da indicare in fattura:

RAGIONE SOCIALE: ARST s.p.a.

PARTITA IVA: 00145190922
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PEC: arst.fei@pec.it

CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000

E’ inoltre necessario, al fine del pagamento, indicare, nella stessa fattura, il CUP e il CIG
della procedura.

Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per
i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI
PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, fatti salvi i casi previsti per |'esclusione. Qualora
sussistano le condizioni di cui sopra, ARST S.p.A. corrispondera il solo imponibile e provvedera a
versare direttamente all'Erario l'importo dell'lva esposto in fattura secondo le disposizioni
legislative in vigore.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarita contributiva.

al raggiungimento di tale soglia la Stazione Appaltante si riserva la facolta di recedere dal

contratto.

11 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (€ 141.835,56 al netto di
Iva e oneri previdenziali), la stazione appaltante pu6 imporre all'appaltatore I'esecuzione alle
condizioni originariamente previste. In tal caso I'appaltatore non pud fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell’appalto, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e al

netto di iva, & indicato nella seguente tabella.

Valore stimato dell’Appalto Importo
Verifica del progetto esecutivo e supporto alla validazione 644.707,08 €
A) modifiche al contratto art. 120, comma 9 141.835,56 €
TOTALE 851.013,36 €

Resta inteso che I'esatto valore delle parcelle comprensivo dei valori opzionali sara valutato

compiutamente nel corso dell’'esecuzione dell'appalto, a seconda dei servizi opzionali che si
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12 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva, che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio
superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura
dell’'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La variazione prezzi € riconosciuta solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti non
dipendenti dal soggetto contraente che incidono sulla voce “spese ed oneri accessori” di cui all’art.
5 del decreto 17 giugno 2016 in una percentuale superiore a quella riconoscibile ai sensi del
predetto articolo 5. L'applicazione del ribasso offerto dall'affidatario verra aggiornato, in aumento
o in diminuzione, sulla base degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. b)
dell’art. 60 del D. Lgs.36/2023 e s.m.i. relativo ai prezzi alla produzione dei servizi.

Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura dell’'80 per cento del valore
eccedente la variazione del 5 per cento dellimporto complessivo, applicata alle prestazioni da
eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai
sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizza il seguente indice, pubblicato
unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:

- PPS [71]- Attivita degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche.

La pubblicazione dell’indice avviene trimestralmente.

13 Garanzie definitiva, Svincolo della garanzia definitiva e Polizza

L'Appaltatore dovra produrre prima della stipula del contratto:

e una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalita di
cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, La mancata costituzione della predetta
garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte dell’Agenzia, che
procedera all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La
cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché il rimborso delle somme che I’Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in

sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi
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titolo sopportati, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
I’Appaltatore.

e una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di
responsabilita civile professionale) prevista dall’art. 37, comma 3 dell’allegato 1.7,
nelle forme e nelle modalita previste dall’art. 43 dell'allegato 1.7 del D.lgs. n.
36/2023 e s.m.i..

L'Appaltatore ¢ il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione
Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed &
responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose
in genere, in relazione all'espletamento del servizio 0 a cause ad esso connesse, sollevando la
Stazione Appaltante da ogni responsabilita.

Sono da ritenersi a carico dell’Appaltatore gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che
possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso
e/o da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi comunque connessa alla
realizzazione ed all’esercizio delle attivita di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potra dunque
derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni
o danni a materiali ed attrezzature di proprieta dell’Appaltatore verificatisi presso il luogo del

servizio.

14 Riservatezza

L'aggiudicatario € tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati,
alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell’esecuzione del presente
contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti. Il professionista
si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena
e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs.

196/2003 e ss.mm).

15 Responsabilita

Nei limiti delle attivita di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica

risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato
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che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilita o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato
della verifica ha la responsabilita degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi
quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma
restando l'autonoma responsabilita del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di
calcolo adottati.

Il soggetto incaricato dell'attivita di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo
carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi & tenuto a risarcire i danni
derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed & escluso per i successivi
tre anni dalle attivita di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la
copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilita del soggetto esterno
incaricato dell'attivita di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilita, in tutto o in
parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto
incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della
copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilita disciplinare e per danno erariale

secondo le norme vigenti.

16 Controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara &€ competente il Tribunale
Amministrativo territorialmente competente. Resta espressamente esclusa la compromissione in

arbitri.

17 Risoluzione del contratto e recesso

La risoluzione del contratto e disciplinata dall’art.122 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i..
La stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. ha il diritto di recedere il
contratto in qualsiasi momento, tale esercizio del diritto di recesso € manifestato mediante formale

comunicazione della Stazione Appaltante con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

18 Subappalto

In ragione della specificita, dell’'unitarieta ed inscindibilita del servizio di verifica la cui
paternita deve essere riconducibile ad un unico Operatore in possesso dei requisiti di cui all’art.

34, comma 2, lett. a) dell’Allegato 1.7 del Codice, non € ammissibile il subappalto.
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19 Spese contrattuali

Sono a carico dell’Esecutore del contratto le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali

registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

20 Divieto di cessione del contratto, dei crediti e di subappalto

E vietata, pena di nullita, la cessione totale o parziale del contratto.
Non e prevista la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto, salvo preventiva

autorizzazione della Stazione Appaltante.

21 Anticipazione del prezzo

A norma dell’art. 125 del D Igs 36/2023 e del suo ALLEGATO II.14, non &€ ammessa

I'applicazione dell’istituto dell’anticipazione del prezzo.

22 Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla

disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

23 Privacy

I dati personali dell’Esecutore, obbligatori per le finalita connesse al perfezionamento
dell’affidamento del servizio, saranno oggetto di trattamento da parte del Committente nel rispetto
e in conformita alla normativa vigente di riferimento in materia di protezione dei dati personali.

L'Esecutore del contratto & obbligato a svolgere, e a far si che il proprio personale svolga,
I'attivita oggetto del presente appalto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei
principi e delle disposizioni del Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico in attuazione

delle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

24 Sicurezza

Per quanto attiene ai servizi di ingegneria, non viene redatto il documento di valutazione dei
rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono
quindi pari a zero, in quanto:

e trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale

ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008;
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e il servizio non €& da svolgere presso gli uffici della Stazione Appaltante;
e non sono comungue presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative del

Committente.

25 Foro competente

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, I'Esecutore
del contratto dovra comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero
insorgere tra le parti, relativamente all’'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto
saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 211 del d.lgs. 36/2023 e
s.m.i., con espressa esclusione della clausola arbitrale. Qualora la controversia debba essere

definita dal giudice, sara competente il Tribunale di Cagliari.
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